

## ДОКЛАД

от работата на комисия, назначена със Заповед №1152/08.11.2018 г.  
във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на улица в с. Подвъръх, общ. Джебел”**, открита с Решение №1082/02.11.2018 г.

### Резултати от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 08.11.2018 г. в 12:30 ч. в следния състав:

Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист в отдел „ТСУ” при ОбА Джебел

Членове: 1. Гьокчен Емин – юрист

2. инж. Мутлу Хашим – мл. специалист в отдел „ТСУ” при ОбА Джебел

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада)

3. Комисията получи следната оферта, придружен от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

№ по ред	Наименование на участника	Дата и час на подаване на офертата	Входящ номер на офертата
1.	„Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД	08.11.2018 г. – 09:34 ч.	62-586-3

4. Офертата беше отворена на заседание, на което присъстваше управителя на дружеството, като работата на комисията е отразена в Протокол №1/08.11.2018 г. (приложен към доклада).

5. Заседанието приключи в 13:30 ч. на 08.11.2018 г.

6. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:

6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):

- „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД

6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): няма

6.3. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна обявените условия:

- „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД

6.3.1. Мотивите за допускане на участника са изложени подробно в протокол – приложение към този доклад.

7. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна част на настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените преговори, в резултат на които бяха договорени следните условия:

1. Участникът „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на улица в с. Подвъръх, общ. Джебел”**, открита с Решение №1082/02.11.2018 г., публикувано в РОП към АОП под номер 876345 от 02.11.2018 г., **за цена от 19 962.15 лв. с включен ДДС.**

2. Заплащането на стойността на договора да бъде извършено в срок до 30 дни след приключване изпълнението на СМР и представяне на фактура.

3. Срокът за изпълнение на СМР да бъде 10 дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.

8. Комисията предлага договора да бъде сключен с „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД.

9. Приложение: Протокол №1 от 08.11.2018 г.

Подписи на членовете на комисията:

Председател: \_\_\_\_\_  
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. \_\_\_\_\_  
/Гьокчен Емин/

2. \_\_\_\_\_  
/инж. Мутлу Хашим/

Утвърждавам  
Възложител  
Кмет на Община Джебел: \_\_\_\_\_  
/Бахри Юмер/

Дата: 08.11.2018 г.

